



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๓๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะค่า

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าเลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรากฏว่า วัสดุก่อสร้างมีข้อมูลราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ไว้

คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท สรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง - สระหลวงบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อนุมัติ.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๓. ข้อกฎหมาย

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การคำนวณกลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่ง ก่อสร้างดังต่อไปนี้แทน

๕.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๕.๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่ก่อสร้างตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูลราคามาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่

ข้อ ๕.๓.๓ กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคา ดังกล่าวประกอบไว้ด้วย

ข้อ ๕.๓.๔ กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่นได้ แต่ราคาที่ใช้นั้น เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย

ข้อ ๕.๗ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

(๑) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่จัดทำรายงานสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

(๒) การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

(๓) แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

(๔) ค่าขนส่งตามข้อ ๕.๒.๔ ข้อ ๕.๓.๔ และข้อ ๕.๔ ให้ประเมินโดยคำนวณจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การคำนวณราคากลางที่เหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูล ข้อเท็จจริง เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ใช้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่จัดทำรายงาน

สรุปการคำนวณราคากลาง

- กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน


๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อ ๔ หากอนุมัติโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอมาพร้อมนี้


(ลงชื่อ)


(นายพลท. ศุภกฤตพรพงศ์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)
กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)
กรรมการ

ความเห็น



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

เพราะ


(นายพลท. ศุภกฤตพรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า


(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| ส่วนราชการ | อบต. มะค่า | ฝ่ายประมาณราคา | กองช่าง | ตามแบบเลขที่ |
| โครงการงานก่อสร้าง | วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 | จำนวน 1 แผ่น |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 | | ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------|--|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | งานทาง | 268,176.40 | 1.3642 | 365,846.24 | เงินโอน |
| | | | | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| | ป้ายโครงการ | อยู่ในค่าอำนาจการ | | | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 365,846.24 | |
| | คิดเพียง | | | 365,800.00 | |
| ตัวอักษร | สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน | | | | |
| ขนาดหรือเนื้องาน | ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 168 ม. ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 ม. | | | | |
| | ตามแบบ อบต.มะค่ากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อนุมัติ

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่

1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง


อบต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย

นายประเทือง หวังล้อมกลาง

เมื่อวันที่ 17-ต.ค.-67

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |
|--------------------|--|----------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| | <u>กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 168 ม. หน้า 0.10 ม.</u> | | | | | | | |
| 1 | งานดินซุด , ดินถม | 63.00 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 6,237.00 | 6,237.00 |
| 2 | ทรายถมรองพื้น (หนา 5 ซม. อัดแน่น) | 6.00 | ลบ.ม. | 470.00 | 2,820.00 | 99.00 | 594.00 | 3,414.00 |
| 3 | คอนกรีตหยาบ | 6.00 | ลบ.ม. | 1,859.58 | 11,157.48 | 398.00 | 2,388.00 | 13,545.48 |
| 4 | คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.) | 48.00 | ลบ.ม. | 1,941.31 | 93,182.88 | 306.00 | 14,688.00 | 107,870.88 |
| 5 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | 3,188.00 | ก.ก. | 19.47 | 62,070.36 | 4.10 | 13,070.80 | 75,141.16 |
| 6 | ลวดผูกเหล็ก | 70.00 | ก.ก. | 85.84 | 6,008.80 | 0.00 | 0.00 | 6,008.80 |
| 8 | ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 | 12.00 | ท่อน | 191.59 | 2,299.08 | 15.00 | 180.00 | 2,479.08 |
| 9 | ไม้แบบ คัด 30% | 50.00 | ลบ.พ. | 548.24 | 27,412.00 | 0.00 | 0.00 | 27,412.00 |
| 10 | ค่าแรงงานไม้แบบ | 196.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 26,068.00 | 26,068.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 268,176.40 |


 ลงชื่อ.....
 (นายประเทือง หวังล้อมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน / ผู้ประมาณการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง – สระหลวง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า / กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๘๖,๐๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง – สระหลวง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต. มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๕,๘๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕
 - ๖.๓ แบบสรุปรายการละเอียด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

| | |
|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก | กรรมการ |
| ๗.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง | กรรมการ |